

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุกสายรองหมาแป้น พื้นที่หมู่ที่ ๑,๒,๘และ ๑๐ จากนา
นายสมจิตร กาแว่น ถึงนายนายยงยุทธ มลิลลา ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตำบลเวียงต้า
อำเภอคลอง จังหวัดแพร่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลเวียงต้า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุกสายรองหมาแป้น พื้นที่หมู่ที่ ๑,๒,๘และ ๑๐ จาก
นายนายสมจิตร กาแว่น ถึงนายนายยงยุทธ มลิลลา ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตำบลเวียง
ต้า อำเภอคลอง จังหวัดแพร่
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๒๒,๐๐๕ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑แบบรายการปริมาณงาน ราคา (แบบ ปร ๕) ตามแนบท้าย.
- ๕.๒แบบสรุปผลการประมาณราคา (แบบ ปร ๕) ตามแนบท้าย
- ๕.๓
- ๕.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายญาณ ชันคำนันต์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นายศิริชัย กัททะแสง ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าอาวุโส กรรมการ
- ๗.๓ นายคะนอง เมฆแสน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก สายรองหมาแป้น พื้นที่หมู่ที่ 1,2,8 และ 10 จากนายนายสมจิตร์ กาแว่น ถึง นานายยงยุทธ มลิลลา

ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 500 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่หมู่ที่ 1,2,8 และ 10 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

วันที่ประมาณ 5 กรกฎาคม 2565

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงต้า


ประมาณการโดย นายคะนอง เมฆแสน

ตามแบบ เทศบาลตำบลเวียงต้า

แบบเลขที่ -

หมายเหตุ ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ เดือน พฤษภาคม 2565 ราคาน้ำมัน 35.00-35.99 บาท ณวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้เห็นชอบกับประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก สายรองหมาแป้น พื้นที่หมู่ที่ 1,2,8 และ 10 จากนายนายสมจิตร์ กาแว่น ถึง นานายยงยุทธ มลิลลา ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 500 ลูกบาศก์เมตร นี้



ประธานกรรมการ

(นายณาน ชันคำนันตะ)


ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

(นายศิริชัย นันทะแสง)

นายช่างไฟฟ้าอาวุโส



กรรมการ

(นายคะนอง เมฆแสน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นายประภาส โพธิตา)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า

อนุมัติ เมื่อวันที่

๕ ก.ค. 2565

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก สายร่องหมาแป้น พื้นที่หมู่ที่ 1,2,8 และ 10 จากนายนายสมจิตร์ กาแวน ถึง นายนายยงยุทธ มลิลา

ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 500 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่หมู่ที่ 1,2,8 และ 10 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

วันที่ประมาณ 5 กรกฎาคม 2565

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงต้า

ประมาณการโดย นายคะนอง เมฆแสน

ตามแบบ เทศบาลตำบลเวียงต้า

แบบเลขที่ -

หมายเหตุ ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ เดือน พฤษภาคม 2565 ราคาน้ำมัน 35.00-35.99 บาท ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	งบประมาณ	
1	งานซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก								
	1.1 หินคลุก	ลบ.ม.	500.00	308.41	154,205.00	1.3607	419.65	209,825.00	
	1.2 ค่าปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	500.00	17.90	8,950.00	1.3607	24.36	12,180.00	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					163,155.00		รวมราคาค่างานทั้งสิ้น	222,005.00	
								คิดเป็นเงินประมาณ	222,005.00



คำสั่ง เทศบาลตำบลเวียงต้า

ที่ ๓๗๐ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปิดประกาศ - ปลดประกาศ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก สายรองหมาแป้น หมู่ที่ ๑,๒,๘,๑๐

ด้วยเทศบาลตำบลเวียงต้า ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก สายรองหมาแป้น พื้นที่หมู่ที่ ๑,๒,๘ และ ๑๐ ตำบลเวียงต้า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ จากนายสมจิตร กาแก้ว ถึงนายยุทธ มลิลลา ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเวียงต้า เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส เทศบาลตำบลเวียงต้าจึงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้

เจ้าหน้าที่ปิดประกาศ

นางสาววรรณพร ปราบหงษ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่ปลดประกาศ

นายธีระศักดิ์ ไชยมงคล ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประภาส โพธิตา)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า